

52.125.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	52.125.1103
Tanımı	El ile granülometrik kum-çakıl serilmesi
Birimi	m ³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	40,75	0,00	0,00
2021	48,59	0,00	0,00
2022-1	73,13	0,00	0,00
2022-2	73,13	0,00	0,00
2022-3	103,75	0,00	0,00
2023-1	156,25	0,00	0,00
2023-2	243,75	0,00	0,00
2024	351,75	0,00	0,00

52.125.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Granülometrik kum veya çakılın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız kum çakılın taşıma bedeli hariç) el ile granülometrik kumçakıl serilmesi bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesaplanır.

52.125.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.2002		Kum-çakıl malzemesi	m³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.