
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

55.115.1350
Batardolar için kil
m³
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 19,95 0,00 0,00

2021 24,08 0,00 0,00

2022-1 37,26 0,00 0,00

2022-2 37,26 0,00 0,00

2022-3 50,46 0,00 0,00

2023-1 73,91 0,00 0,00

2023-2 109,38 0,00 0,00

2024 178,40 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.210.7730 ve 55.210.7740'deki şartlarda yapılmış batardolarda iş başındaki kil temin ve 
tedarikiyle yerine konması ve tokmaklanması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit 
kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil nakliye hariç yerine konmuş kilin beher metreküp fiyatı. m3
NOT: Baraj ana gövdesi inşaatı için yapılan bilûmum batardoların herhangi bir malzemesi «Batardolar için 
kil» pozu ile ödenmeyip kazı ve malzeme cinsine bağlı olarak ilgili «Kazı işleri fiyatları» ile ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

İş başına kil malzemesi temini karşılığı:

55.108.1010 Makina ile kil ve benzeri bağlayıcı 
malzeme hazırlanması m³ 1,000000

Yerine konması ve tokmaklanması 
karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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