

56.970.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.970.1020

Tanımı Tohum ekilmiş ve tırmıklanmış sahada merdane çekilmesi

Birimi dekar

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	67,50	0,00	0,00
2021	82,25	0,00	0,00
2022-1	125,00	0,00	0,00
2022-2	125,00	0,00	0,00
2022-3	162,50	0,00	0,00
2023-1	250,00	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2024	620,00	0,00	0,00

56.970.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 56.970.110 deki sahalar dâhilinde tohum ekimi yapılmış, poz no. 56.970.1015 deki esaslar dâhilinde tırmık ve sürgü (tapan) çekilmiş sahanın 100-150 kg ağırlığında taş, beton veya içerisi su veya kumla doldurulmuş madeni merdanenin aynı satıh üzerinden birbirine dikey iki doğrultuda en az iki defa geçirilmesi şartıyla silindiraj yapılacak tohumların toprağa yapışmasını sağlamak için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil tohum ekilmiş ve tırmıklanmış sahada merdane çekilmesi beher dekar fiyatıÖLÇÜ: Merdane çekilen saha projesi üzerinden, projesi yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.970.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.