
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

55.117.1006
20 cm kalınlıkta toplama moloz taşıyla kuru pere
m²
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 94,11 0,00 0,00

2021 114,71 0,00 0,00

2022-1 175,16 0,00 0,00

2022-2 175,16 0,00 0,00

2022-3 228,20 0,00 0,00

2023-1 352,81 0,00 0,00

2023-2 561,73 0,00 0,00

2024 929,38 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1004'deki şartlar altında toplama moloz tasıyla yapılan kuru perenin beher 
metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: 
NOT: 
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

19.100.2019 08.025 Toplama suretiyle taş hazırlanması 
(Balast, blokaj vb. için) m³ 0,250000

İşçilik:
Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi:

10.100.1013 01.013 Duvarcı ustası Saat 1,000000

10.100.1045 01.213 Duvarcı usta yardımcısı Saat 1,000000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,500000
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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