
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

55.117.1011
30 cm kalınlıkta kazı ve tünelden veya yıkılmalardan çıkan veya idarece verilen moloz taşıyla 
kuru pere
m²
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 106,59 0,00 0,00

2021 129,91 0,00 0,00

2022-1 198,16 0,00 0,00

2022-2 198,16 0,00 0,00

2022-3 258,36 0,00 0,00

2023-1 399,44 0,00 0,00

2023-2 632,66 0,00 0,00

2024 1045,88 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1010'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan kuru perenin 
beher metrekare fiyatı.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

19.100.2018 08.024 Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı 
hazırlanması m³ 0,350000

İşçilik:
Yapılması ve görünen yüzeylerin 
düzenlenmesi:

10.100.1013 01.013 Duvarcı ustası Saat 1,000000

10.100.1045 01.213 Duvarcı usta yardımcısı Saat 1,500000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 2,000000
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma , boşaltma karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


