

55.210.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	55.210.5100
Tanımı	Köprülerde 3-7 m açıklık için kalıp iskelesi
Birimi	m ³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	20,18	0,00	0,00
2021	24,30	0,00	0,00
2022-1	39,55	0,00	0,00
2022-2	39,55	0,00	0,00
2022-3	55,40	0,00	0,00
2023-1	74,91	0,00	0,00
2023-2	104,61	0,00	0,00
2024	159,21	0,00	0,00

55.210.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Serbest açıklığı 3.00 m'den 7.00 m'ye kadar (3 m hariç, 7 m dâhil) olan köprülerde döşeme, kiriş, kemer gibi yapı aksamının kalıplarını taşımak üzere yapılan iskelenin imali için her türlü işçilik, malzeme, masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, iskele yapılan mahal boşluğunun beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.5100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,004600
		Bulon, lama, kanca ve çivi karşılığı:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,320000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
		Sökülmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Not:		
		Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.