

56.805.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.805.2120

Tanımı Sertleşmiş beton veya harç numunelerde boy değişiminin tayini (3 adet numunede; numune alma ve hazırlama dahil değildir) TS 3322

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	220,00	0,00	0,00
2021	660,00	0,00	0,00
2022-1	687,84	0,00	0,00
2022-2	687,84	0,00	0,00
2022-3	826,00	0,00	0,00
2023-1	1058,00	0,00	0,00
2023-2	1323,00	0,00	0,00
2024	2086,00	0,00	0,00

56.805.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.