

55.210.7740 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.210.7740

Tanımı Batardoların çerçeve, destek ve bağlama akşamının kerestesi

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	3129,44	0,00	0,00
2021	3727,06	0,00	0,00
2022-1	6288,75	0,00	0,00
2022-2	6288,75	0,00	0,00
2022-3	9167,50	0,00	0,00
2023-1	11603,75	0,00	0,00
2023-2	14781,25	0,00	0,00
2024	21141,25	0,00	0,00

55.210.7740 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Çerçeve, destek bağlama aksamıyla kaplama ve batardolar için lüzumlu kerestenin satın alınması, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, tatbik projesindeki ebat üzerinden ölçülen kerestenin beher metreküp fiyatı. m3

55.210.7740 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kereste (zayıtlı)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1,150000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	5,000000
		İşçilik:		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	22,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	22,000000
		Düz işçi (taşımlar dahil)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.