

55.230.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1019

Tanımı Demir pencere

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	20,51	0,00	0,00
2021	27,11	0,00	0,00
2022-1	43,84	0,00	0,00
2022-2	43,84	0,00	0,00
2022-3	58,85	0,00	0,00
2023-1	78,71	0,00	0,00
2023-2	118,21	0,00	0,00
2024	183,13	0,00	0,00

55.230.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.230.1018'deki şartlar altında yapılan ve yerine konan pencerenin beher kilogram fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

55.230.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,100000
		Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,110000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.