

55.350.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1504

Tanımı Baraj ve HES tesisleri aydınlatma tesisatı malzemelerinin temin edilmesi

Birimi Fatura

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

55.350.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak Baraj ve HES Tesisleri için tüm döşeme altı ve tavan elektrik borularının, beton direklerin, kabloların, şalter ve sigorta panolarının, kablo bağlantı kutularının, anahtar, priz, otomat, lambalar ve aksesuarlarının ve burada zikredilmeyen ve idarece istenen diğer elektrik malzemelerinin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş mahalline nakli, boşaltılması, depolanması, istif, ve muhafazası için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil Baraj ve HES Tesisleri aydınlatma tesisatı malzemelerinin temin edilmesi fatura fiyatı. Faturadan

ÖLÇÜ: Ödeme 55.350.1505 fiyatı ile birlikte yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.