

74.077.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.077.0015 (20.022/7b)
Tanımı	24"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	423,93	0,00	0,00
2019	526,81	0,00	0,00
2020	618,14	0,00	0,00
2021	739,93	0,00	0,00
2022-1	1170,24	0,00	0,00
2022-2	1321,69	0,00	0,00
2022-3	1633,93	0,00	0,00
2023-1	2294,23	0,00	0,00
2023-2	3522,68	0,00	0,00
2024	5714,63	0,00	0,00

74.077.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	3,660000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	63,050000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	3,660000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	3,660000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,660000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	3,660000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.