

## 74.077.0073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.077.0073</b>	<b>(20.022/23g)</b>
<b>Tanımı</b>	48"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1983,05	0,00	0,00
2019	2464,40	0,00	0,00
2020	3077,78	0,00	0,00
2021	3684,25	0,00	0,00
2022-1	5826,76	0,00	0,00
2022-2	6580,86	0,00	0,00
2022-3	8138,59	0,00	0,00
2023-1	11427,50	0,00	0,00
2023-2	17546,28	0,00	0,00
2024	28464,15	0,00	0,00

## 74.077.0073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	18,230000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	313,940000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	18,230000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	18,230000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	18,230000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	18,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	36,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.