

74.002.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.002.0008
Tanımı	EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	21,82	0,00	0,00
2021	26,26	0,00	0,00
2022-1	40,03	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	52,52	0,00	0,00
2023-1	79,98	0,00	0,00
2023-2	120,16	0,00	0,00
2024	198,45	0,00	0,00

74.002.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.002.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1051	03.033	Motopomp (5 PS gücünde, takriben 50 mm çapında)	Adet	0,000346
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,684000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.