

74.004.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.004.0011
Tanımı	BETONİYER
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	65,92	0,00	0,00
2021	78,89	0,00	0,00
2022-1	124,44	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	174,22	0,00	0,00
2023-1	244,78	0,00	0,00
2023-2	383,70	0,00	0,00
2024	621,59	0,00	0,00

74.004.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.004.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1033	03.024	Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik)	Adet	0,000346
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,140000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.