

74.004.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.004.0014
Tanımı	ARAZÖZ
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	73,86	0,00	0,00
2021	81,69	0,00	0,00
2022-1	142,80	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	249,19	0,00	0,00
2023-1	264,61	0,00	0,00
2023-2	351,94	0,00	0,00
2024	549,10	0,00	0,00

74.004.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.004.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1059	03.038	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,156000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.