

74.005.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.005.0004
Tanımı	5 TONLUK VİNÇ
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	92,20	0,00	0,00
2021	106,51	0,00	0,00
2022-1	176,03	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	275,11	0,00	0,00
2023-1	338,98	0,00	0,00
2023-2	492,27	0,00	0,00
2024	776,41	0,00	0,00

74.005.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1175	03.089	Vinç (kamyonu monte edilmiş)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,693600
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,615600
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,440000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.