

74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.008.0036
Tanımı	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	13,29	0,00	0,00
2021	16,19	0,00	0,00
2022-1	24,75	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	32,25	0,00	0,00
2023-1	50,05	0,00	0,00
2023-2	80,75	0,00	0,00
2024	133,40	0,00	0,00

74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.