

74.103.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.103.0014 (34.211)
Tanımı	(15) tondan büyük taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,35	0,00	0,00
2014	22,83	0,00	0,00
2015	22,39	0,00	0,00
2016	25,20	0,00	0,00
2017	29,25	0,00	0,00
2018	32,88	0,00	0,00
2019	39,64	0,00	0,00
2020	45,87	0,00	0,00
2021	53,18	0,00	0,00
2022-1	89,24	0,00	0,00
2022-2	122,94	0,00	0,00
2022-3	139,22	0,00	0,00
2023-1	169,48	0,00	0,00
2023-2	239,92	0,00	0,00
2024	409,89	0,00	0,00

74.103.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.101.0014	34.011	(15) tondan büyük taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,800000
74.102.0017	34.111	(15) tondan büyük taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.