

74.103.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.103.0015 (34.212/1)
Tanımı	Ocak artığı ile dolgu yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3,97	0,00	0,00
2014	4,49	0,00	0,00
2015	4,18	0,00	0,00
2016	4,29	0,00	0,00
2017	5,26	0,00	0,00
2018	5,89	0,00	0,00
2019	6,99	0,00	0,00
2020	8,09	0,00	0,00
2021	9,08	0,00	0,00
2022-1	15,99	0,00	0,00
2022-2	24,84	0,00	0,00
2022-3	27,16	0,00	0,00
2023-1	30,06	0,00	0,00
2023-2	39,65	0,00	0,00
2024	65,38	0,00	0,00

74.103.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz No: 34.012 de belirtilen ocak artığı malzemenin kara ve denizden dolgu olarak kullanılması (malzemenin kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.), m³ fiyatı :

ÖLÇÜ:

Projesine göre yapılan dolgunun m³'ü üzerinden ölçülür.

74.103.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.101.0015	34.012	Ocak artığı ile dolgu yapılması	m ³	0,800000
74.102.0018	34.112/1	Ocak artığı ile dolgu yapılması	m ³	0,200000
		NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1.8 TON/M ³ DÜR.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.