

74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.030.0010 (16.111)
Tanımı	Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,54	0,00	0,00
2014	35,35	0,00	0,00
2015	32,82	0,00	0,00
2016	34,30	0,00	0,00
2017	41,47	0,00	0,00
2018	46,49	0,00	0,00
2019	55,27	0,00	0,00
2020	64,21	0,00	0,00
2021	71,81	0,00	0,00
2022-1	126,05	0,00	0,00
2022-2	191,75	0,00	0,00
2022-3	213,79	0,00	0,00
2023-1	235,60	0,00	0,00
2023-2	313,31	0,00	0,00
2024	475,38	0,00	0,00

74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0001	16.101	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)	m ³	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.