

74.030.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.030.0011 (16.112)
Tanımı	Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Denizden)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	43,84	0,00	0,00
2014	49,21	0,00	0,00
2015	47,33	0,00	0,00
2016	51,07	0,00	0,00
2017	60,53	0,00	0,00
2018	68,14	0,00	0,00
2019	82,36	0,00	0,00
2020	95,74	0,00	0,00
2021	109,54	0,00	0,00
2022-1	186,78	0,00	0,00
2022-2	266,63	0,00	0,00
2022-3	300,76	0,00	0,00
2023-1	355,48	0,00	0,00
2023-2	496,38	0,00	0,00
2024	760,24	0,00	0,00

74.030.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0003	16.103	Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden)	m ³	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.