

74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.030.0012 (16.113)
Tanımı	Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan ve Denizden)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,00	0,00	0,00
2014	38,12	0,00	0,00
2015	35,72	0,00	0,00
2016	37,64	0,00	0,00
2017	45,29	0,00	0,00
2018	50,82	0,00	0,00
2019	60,70	0,00	0,00
2020	70,52	0,00	0,00
2021	79,36	0,00	0,00
2022-1	138,19	0,00	0,00
2022-2	206,72	0,00	0,00
2022-3	231,19	0,00	0,00
2023-1	259,57	0,00	0,00
2023-2	349,92	0,00	0,00
2024	532,36	0,00	0,00

74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0005	16.105	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden)	m ³	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.