

74.050.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.050.0006 (18.186)
Tanımı	Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,29	0,00	0,00
2014	0,33	0,00	0,00
2015	0,36	0,00	0,00
2016	0,46	0,00	0,00
2017	0,50	0,00	0,00
2018	0,58	0,00	0,00
2019	0,73	0,00	0,00
2020	0,85	0,00	0,00
2021	1,03	0,00	0,00
2022-1	1,56	0,00	0,00
2022-2	1,56	0,00	0,00
2022-3	2,04	0,00	0,00
2023-1	3,13	0,00	0,00
2023-2	4,69	0,00	0,00
2024	7,75	0,00	0,00

74.050.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi, istif edilmesi, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirin ayrılmasının 1 kg fiyatı:

ÖLÇÜ : Yıkıntıdan çıkan temizlenmiş ve istif edilmiş demirler kg olarak tartılarak hesaplanır.

74.050.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.