

74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.050.0009 (18.189)
Tanımı	Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesi
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasiköl	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,81	0,00	0,00
2014	6,44	0,00	0,00
2015	7,19	0,00	0,00
2016	9,25	0,00	0,00
2017	9,94	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00
2021	20,56	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2024	155,00	0,00	0,00

74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökölmesinin 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçölerek hesaplanır.

74.050.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.