

74.050.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.050.0011 (18.191)
Tanımı	Bordür sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,45	0,00	0,00
2014	1,61	0,00	0,00
2015	1,80	0,00	0,00
2016	2,31	0,00	0,00
2017	2,49	0,00	0,00
2018	2,85	0,00	0,00
2019	3,60	0,00	0,00
2020	4,23	0,00	0,00
2021	5,14	0,00	0,00
2022-1	7,81	0,00	0,00
2022-2	7,81	0,00	0,00
2022-3	10,16	0,00	0,00
2023-1	15,63	0,00	0,00
2023-2	23,44	0,00	0,00
2024	38,75	0,00	0,00

74.050.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bordürlerin sökülmesi, yol kenarına istifi, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, bordür sökülmesinin 1 metre fiyatı
ÖLÇÜ : Yerinde ölçülerek hesaplanır.

74.050.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.