

74.090.0022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.090.0022
Tanımı	DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI
Birimi	KG
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	69,23	0,00	0,00
2021	86,31	0,00	0,00
2022-1	140,33	0,00	0,00
2022-2	151,46	0,00	0,00
2022-3	187,09	0,00	0,00
2023-1	264,88	0,00	0,00
2023-2	420,04	0,00	0,00
2024	674,84	0,00	0,00

74.090.0022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	1,200000
10.330.5401	04.610/A	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip1 (Yumuşama noktası: 57-66)	kg	1,200000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.