

74.101.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.101.0005 (34.009)
Tanımı	(2-6) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,01	0,00	0,00
2014	12,30	0,00	0,00
2015	12,25	0,00	0,00
2016	14,21	0,00	0,00
2017	16,21	0,00	0,00
2018	18,18	0,00	0,00
2019	21,95	0,00	0,00
2020	25,31	0,00	0,00
2021	29,63	0,00	0,00
2022-1	49,15	0,00	0,00
2022-2	65,93	0,00	0,00
2022-3	74,91	0,00	0,00
2023-1	92,94	0,00	0,00
2023-2	132,41	0,00	0,00
2024	215,31	0,00	0,00

74.101.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(2 - 6) tonluk taşlarla karadan anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtalarla yüklenip boşaltılması ve karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın taşınması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

74.101.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0017		(2 - 6) ton KATEGORI TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0002		2,5 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,012000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.