

74.101.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.101.0006 (34.009/1)
Tanımı	(2-4) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10,20	0,00	0,00
2014	11,39	0,00	0,00
2015	11,35	0,00	0,00
2016	13,20	0,00	0,00
2017	15,01	0,00	0,00
2018	16,84	0,00	0,00
2019	20,31	0,00	0,00
2020	23,41	0,00	0,00
2021	27,40	0,00	0,00
2022-1	45,46	0,00	0,00
2022-2	60,96	0,00	0,00
2022-3	69,20	0,00	0,00
2023-1	85,84	0,00	0,00
2023-2	122,09	0,00	0,00
2024	194,75	0,00	0,00

74.101.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(2 - 4) tonluk taşlarla karadan anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtalarla yüklenip boşaltılması ve karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın taşınması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

74.101.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0018		(2 - 4) ton KATEGORI TAŞIN HAZIRLANMASI	Ton	1,000000
74.004.0002		2,5 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,011000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.