

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.105.1010 (03.027/İB-1)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	103529,96	0,00	0,00
2014	129261,85	0,00	0,00
2015	124539,35	0,00	0,00
2016	141472,62	0,00	0,00
2017	163128,39	0,00	0,00
2018	165964,00	0,00	0,00
2019	268980,00	0,00	0,00
2020	293512,00	0,00	0,00
2021	398143,00	0,00	0,00
2022-1	671080,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	880166,00	0,00	0,00
2023-2	1320249,00	0,00	0,00
2024	1439021,00	0,00	0,00

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.