

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.105.1012 (03.027/İB-3)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	245582,69	0,00	0,00
2014	306621,13	0,00	0,00
2015	295418,93	0,00	0,00
2016	335586,22	0,00	0,00
2017	386955,72	0,00	0,00
2018	392278,00	0,00	0,00
2019	638045,00	0,00	0,00
2020	696237,00	0,00	0,00
2021	944431,00	0,00	0,00
2022-1	1591864,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	2087835,00	0,00	0,00
2023-2	3131752,50	0,00	0,00
2024	3413491,00	0,00	0,00

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.