

40.115.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.115.1102 (N-002)
Tanımı	15 m mesafeye nakliye fiyatı
Birimi	Ton
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,19	0,00	0,00
2014	0,21	0,00	0,00
2015	0,22	0,00	0,00
2016	0,24	0,00	0,00
2017	0,26	0,00	0,00
2018	0,29	0,00	0,00
2019	0,35	0,00	0,00
2020	0,40	0,00	0,00
2021	0,45	0,00	0,00
2022-1	0,56	0,00	0,00
2022-2	0,79	0,00	0,00
2022-3	0,82	0,00	0,00
2023-1	0,96	0,00	0,00
2023-2	1,15	0,00	0,00
2024	1,48	0,00	0,00

40.115.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Not: Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici kârı ve genel gider bedelleri hariç)

40.115.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.