

43.523.5711/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5711/12, (36.108311/12,5)
Tanımı	5 Çapı 90 / 32 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	32,04	0,00	0,00
2014	35,07	0,00	0,00
2015	38,64	0,00	0,00
2016	40,57	0,00	0,00
2017	60,37	0,00	0,00
2018	75,49	0,00	0,00
2019	69,58	0,00	0,00
2020	87,26	0,00	0,00
2021	130,90	0,00	0,00
2022-1	235,54	0,00	0,00
2022-2	322,85	0,00	0,00
2022-3	322,97	0,00	0,00
2023-1	471,49	0,00	0,00
2023-2	707,30	0,00	0,00
2024	1131,75	0,00	0,00

43.523.5711/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5711/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.