

43.523.5828/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5828/25 (36.108428/25)
Tanımı	Çapı 355 / 125 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	804,40	0,00	0,00
2014	879,41	0,00	0,00
2015	967,41	0,00	0,00
2016	967,41	0,00	0,00
2017	1511,57	0,00	0,00
2018	1889,60	0,00	0,00
2019	1745,01	0,00	0,00
2020	2182,98	0,00	0,00
2021	3275,18	0,00	0,00
2022-1	5895,01	0,00	0,00
2022-2	8082,00	0,00	0,00
2022-3	8082,54	0,00	0,00
2023-1	4915,81	0,00	0,00
2023-2	7373,81	0,00	0,00
2024	11798,32	0,00	0,00

43.523.5828/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5828/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.