

43.523.5829/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5829/25 (36.108429/25)

Tanımı Çapı 355 / 140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	825,20	0,00	0,00
2014	902,00	0,00	0,00
2015	992,21	0,00	0,00
2016	992,21	0,00	0,00
2017	1550,32	0,00	0,00
2018	1938,00	0,00	0,00
2019	1790,40	0,00	0,00
2020	2238,98	0,00	0,00
2021	3359,18	0,00	0,00
2022-1	6046,21	0,00	0,00
2022-2	8289,20	0,00	0,00
2022-3	8289,74	0,00	0,00
2023-1	5407,01	0,00	0,00
2023-2	8110,61	0,00	0,00
2024	12977,33	0,00	0,00

43.523.5829/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5829/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.