

43.523.5860/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5860/25 (36.108460/25)

Tanımı Çapı 450 /110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1169,60	0,00	0,00
2014	1278,40	0,00	0,00
2015	1406,40	0,00	0,00
2016	1406,40	0,00	0,00
2017	2197,50	0,00	0,00
2018	2747,01	0,00	0,00
2019	2537,60	0,00	0,00
2020	3172,98	0,00	0,00
2021	4759,18	0,00	0,00
2022-1	8566,21	0,00	0,00
2022-2	11744,40	0,00	0,00
2022-3	11744,94	0,00	0,00
2023-1	6144,00	0,00	0,00
2023-2	9216,00	0,00	0,00
2024	14745,92	0,00	0,00

43.523.5860/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5860/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.