

SHH-194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	SHH-194
Tanımı	Ana Nivelman Noktası, Beton (Ölçü, hesap dahil), Jeodezik Çalışma
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	367,29	0,00	0,00
2017	381,36	0,00	0,00
2018	436,54	0,00	0,00
2019	540,13	0,00	0,00
2020	662,09	0,00	0,00
2021	722,41	0,00	0,00
2022-1	722,41	0,00	0,00
2022-2	722,41	0,00	0,00
2022-3	722,41	0,00	0,00
2023-1	1610,25	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

SHH-194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

SHH-194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.