

43.523.5711/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5711/25 (36.108311/25)

Tanımı Çapı 90 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	46,61	0,00	0,00
2014	51,01	0,00	0,00
2015	56,21	0,00	0,00
2016	59,01	0,00	0,00
2017	87,81	0,00	0,00
2018	109,81	0,00	0,00
2019	101,20	0,00	0,00
2020	126,93	0,00	0,00
2021	190,40	0,00	0,00
2022-1	342,61	0,00	0,00
2022-2	469,60	0,00	0,00
2022-3	469,78	0,00	0,00
2023-1	685,81	0,00	0,00
2023-2	1028,80	0,00	0,00
2024	1646,18	0,00	0,00

43.523.5711/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5711/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.