

43.523.3906/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3906/12, (36.10605/12,5)
Tanımı	5 Dış Çapı 90 / 90 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	17,60	0,00	0,00
2014	6,88	0,00	0,00
2015	8,25	0,00	0,00
2016	9,90	0,00	0,00
2017	11,88	0,00	0,00
2018	17,88	0,00	0,00
2019	25,03	0,00	0,00
2020	31,57	0,00	0,00
2021	40,98	0,00	0,00
2022-1	81,82	0,00	0,00
2022-2	112,07	0,00	0,00
2022-3	112,19	0,00	0,00
2023-1	161,84	0,00	0,00
2023-2	242,83	0,00	0,00
2024	340,30	0,00	0,00

43.523.3906/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3906/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.