

43.523.3907/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3907/12, (36.10606/12,5)
Tanımı	5 Dış Çapı 110/110 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	23,93	0,00	0,00
2014	10,45	0,00	0,00
2015	12,65	0,00	0,00
2016	15,18	0,00	0,00
2017	18,22	0,00	0,00
2018	27,37	0,00	0,00
2019	38,31	0,00	0,00
2020	48,16	0,00	0,00
2021	62,51	0,00	0,00
2022-1	124,85	0,00	0,00
2022-2	170,92	0,00	0,00
2022-3	171,08	0,00	0,00
2023-1	246,82	0,00	0,00
2023-2	370,29	0,00	0,00
2024	518,76	0,00	0,00

43.523.3907/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3907/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.