

43.523.3907/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3907/25 (36.10606/25)

Tanımı Dış Çapı 110/110 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,80	0,00	0,00
2014	15,20	0,00	0,00
2015	18,40	0,00	0,00
2016	22,08	0,00	0,00
2017	26,50	0,00	0,00
2018	39,81	0,00	0,00
2019	55,73	0,00	0,00
2020	70,05	0,00	0,00
2021	90,93	0,00	0,00
2022-1	181,60	0,00	0,00
2022-2	248,61	0,00	0,00
2022-3	248,85	0,00	0,00
2023-1	359,01	0,00	0,00
2023-2	538,61	0,00	0,00
2024	754,56	0,00	0,00

43.523.3907/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3907/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.