

43.523.3908/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3908/12, (36.10607/12,5)
5	
Tanımı	Dış Çapı 125 / 125 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	39,05	0,00	0,00
2014	14,03	0,00	0,00
2015	16,92	0,00	0,00
2016	20,30	0,00	0,00
2017	24,35	0,00	0,00
2018	36,58	0,00	0,00
2019	51,21	0,00	0,00
2020	64,41	0,00	0,00
2021	83,74	0,00	0,00
2022-1	167,27	0,00	0,00
2022-2	229,14	0,00	0,00
2022-3	229,34	0,00	0,00
2023-1	330,69	0,00	0,00
2023-2	496,03	0,00	0,00
2024	694,97	0,00	0,00

43.523.3908/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3908/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.