

43.523.3909/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3909/12, (36.10608/12,5)
Tanımı	5 Dış Çapı 140 /140 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	70,40	0,00	0,00
2014	17,88	0,00	0,00
2015	21,45	0,00	0,00
2016	25,74	0,00	0,00
2017	30,89	0,00	0,00
2018	46,34	0,00	0,00
2019	64,88	0,00	0,00
2020	81,46	0,00	0,00
2021	105,88	0,00	0,00
2022-1	211,54	0,00	0,00
2022-2	289,78	0,00	0,00
2022-3	289,97	0,00	0,00
2023-1	418,28	0,00	0,00
2023-2	627,48	0,00	0,00
2024	878,94	0,00	0,00

43.523.3909/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3909/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.