

43.523.3909/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3909/25 (36.10608/25)

Tanımı Dış Çapı 140 /140 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	102,40	0,00	0,00
2014	26,00	0,00	0,00
2015	31,20	0,00	0,00
2016	37,44	0,00	0,00
2017	44,93	0,00	0,00
2018	67,41	0,00	0,00
2019	94,37	0,00	0,00
2020	118,48	0,00	0,00
2021	154,00	0,00	0,00
2022-1	307,70	0,00	0,00
2022-2	421,50	0,00	0,00
2022-3	421,78	0,00	0,00
2023-1	608,40	0,00	0,00
2023-2	912,70	0,00	0,00
2024	1278,46	0,00	0,00

43.523.3909/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3909/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.