

43.523.3911/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3911/12, (36.10610/12,5)
5	
Tanımı	Dış Çapı 180/ 180 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	110,97	0,00	0,00
2014	32,32	0,00	0,00
2015	38,78	0,00	0,00
2016	46,53	0,00	0,00
2017	55,84	0,00	0,00
2018	83,88	0,00	0,00
2019	117,43	0,00	0,00
2020	147,29	0,00	0,00
2021	191,39	0,00	0,00
2022-1	382,53	0,00	0,00
2022-2	524,15	0,00	0,00
2022-3	524,40	0,00	0,00
2023-1	756,39	0,00	0,00
2023-2	1134,65	0,00	0,00
2024	1589,20	0,00	0,00

43.523.3911/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3911/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.