

43.523.3911/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3911/25 (36.10610/25)

Tanımı Dış Çapı 180/ 180 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	161,41	0,00	0,00
2014	47,01	0,00	0,00
2015	56,40	0,00	0,00
2016	67,68	0,00	0,00
2017	81,22	0,00	0,00
2018	122,00	0,00	0,00
2019	170,80	0,00	0,00
2020	214,24	0,00	0,00
2021	278,38	0,00	0,00
2022-1	556,40	0,00	0,00
2022-2	762,40	0,00	0,00
2022-3	762,77	0,00	0,00
2023-1	1100,21	0,00	0,00
2023-2	1650,40	0,00	0,00
2024	2311,57	0,00	0,00

43.523.391 1/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.391 1/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.