

43.523.3912/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3912/12, (36.10611/12,5)
5	
Tanımı	Dış Çapı 200 / 200 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	129,94	0,00	0,00
2014	41,53	0,00	0,00
2015	49,92	0,00	0,00
2016	59,90	0,00	0,00
2017	71,87	0,00	0,00
2018	107,94	0,00	0,00
2019	151,12	0,00	0,00
2020	188,86	0,00	0,00
2021	245,48	0,00	0,00
2022-1	490,67	0,00	0,00
2022-2	672,44	0,00	0,00
2022-3	672,72	0,00	0,00
2023-1	970,20	0,00	0,00
2023-2	1455,37	0,00	0,00
2024	2038,19	0,00	0,00

43.523.3912/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3912/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.