

43.523.3912/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3912/20 (36.10611/20)

Tanımı Dış Çapı 200 / 200 mm, 20 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	165,38	0,00	0,00
2014	52,85	0,00	0,00
2015	63,53	0,00	0,00
2016	76,23	0,00	0,00
2017	91,48	0,00	0,00
2018	137,38	0,00	0,00
2019	192,33	0,00	0,00
2020	240,37	0,00	0,00
2021	312,42	0,00	0,00
2022-1	624,48	0,00	0,00
2022-2	855,83	0,00	0,00
2022-3	856,18	0,00	0,00
2023-1	1234,80	0,00	0,00
2023-2	1852,28	0,00	0,00
2024	2594,06	0,00	0,00

43.523.3912/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3912/20 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.