

43.523.3914/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3914/25 (36.10613/25)

Tanımı Dış Çapı 250 / 250 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	368,61	0,00	0,00
2014	141,01	0,00	0,00
2015	169,20	0,00	0,00
2016	203,04	0,00	0,00
2017	243,65	0,00	0,00
2018	365,60	0,00	0,00
2019	511,84	0,00	0,00
2020	640,93	0,00	0,00
2021	833,12	0,00	0,00
2022-1	1665,70	0,00	0,00
2022-2	2283,30	0,00	0,00
2022-3	2283,82	0,00	0,00
2023-1	3293,41	0,00	0,00
2023-2	4940,10	0,00	0,00
2024	6917,44	0,00	0,00

43.523.3914/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3914/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.