

43.523.3915/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.3915/12, (36.10614/12,5)
5	
Tanımı	Dış Çapı 280 / 280 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	415,80	0,00	0,00
2014	125,54	0,00	0,00
2015	150,70	0,00	0,00
2016	180,84	0,00	0,00
2017	217,01	0,00	0,00
2018	325,60	0,00	0,00
2019	455,84	0,00	0,00
2020	569,92	0,00	0,00
2021	740,56	0,00	0,00
2022-1	1480,74	0,00	0,00
2022-2	2029,78	0,00	0,00
2022-3	2030,15	0,00	0,00
2023-1	2927,79	0,00	0,00
2023-2	4391,75	0,00	0,00
2024	6149,36	0,00	0,00

43.523.3915/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3915/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.