

43.523.3916/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3916/25 (36.10615/25)

Tanımı Dış Çapı 315 / 315 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	756,00	0,00	0,00
2014	273,60	0,00	0,00
2015	328,40	0,00	0,00
2016	394,08	0,00	0,00
2017	472,90	0,00	0,00
2018	709,41	0,00	0,00
2019	993,17	0,00	0,00
2020	1242,98	0,00	0,00
2021	1615,18	0,00	0,00
2022-1	3229,81	0,00	0,00
2022-2	4427,81	0,00	0,00
2022-3	4428,34	0,00	0,00
2023-1	6386,00	0,00	0,00
2023-2	9579,01	0,00	0,00
2024	13411,92	0,00	0,00

43.523.3916/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3916/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.